

# ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Днес 28.05.2020 г., в гр. Свищов, между:

„КОЕВ - СД“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свищов 5250, ул. „Студентска“ №1, ЕИК по БУЛСТАТ 104639110, представлявано от Станислав Петров Димитров – Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от една страна,

и

„СТАРС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски“ №18, ЕИК 104624329, представлявано от Стефан Иванов Старирадев – Управител, наричан за краткост **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

предвид това, че „КОЕВ - СД“ ООД е изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“ с Възложител Община Свищов се сключи настоящия договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възлага, а ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изпълни:

1.1. Изпълнение на всички земно – изкопни дейности по изграждане на обект **Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов**, съгласно одобрени проекти, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.2. Видовете работи и техния обем са съгласно количествено - стойностна сметка, от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които представляват 50 % от стойността на целият обект.


## 2. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на издаване на уведомлението за осигурено финансиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за период от 18 (словом: Осемнадесет) месеца или изчерпване на стойността на договора, което обстоятелство настъпи по-рано, като: Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности е 12 (словом: Дванадесет) месеца. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности започва да тече от датата на подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) и завършва на датата на подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (прил. 15) към същата наредба без забележки.

2.2. Срокът на договора се удължава с дни, равни на броя дните с лоши метеорологични условия /обилни валежи, температури над 35°C/, технологични проблеми, свързани с подготовка на площадките, забрани за работа от съответните органи и други административни актове, както и промени на проекта .

2.3. При забавяне на изпълнението на отделните видове дейности ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0,10% от стойността на договорените СМР за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на СМР.

## 3. ЦЕНА НА ЗАДАЧАТА



3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще заплаща 50% от стойността по договора само за изпълнени СМР. Авансови плащания не се дължат. Стойността по тази точка от договора е окончателна за предвидените в количествено-стойностната сметка СМР.

3.2. Към цената по точка 3.1. се начислява 20% ДДС.

3.3. Заплащането на извършените дейности се извършва въз основа на подписан между страните протокол за отчитане.

#### 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права:

4.1.1. Да осъществи оперативен контрол за правилното и ефективно изпълнение на възложената задача, без да създава затруднения в създадената от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ организация.

4.1.2. Да дава писмени указания, чрез упълномощени от него лица, относно изпълнението на ремонтните работи.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има следните задължения:

4.2.1. Да оказва съдействие според компетентността си при изпълнение на земните работи.

4.2.2. При представяне от страна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ да се произнесе за приемането или отхвърлянето на акт(ове) за изпълнени СМР.

4.2.3. Да изплати на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата сума по приети актове за СМР в 7-дневен срок след подписването им.

4.2.4. Да осигури достъп до обекта на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.2.5. Да осигури ел. захранване и вода на обекта.

4.3. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ има следните права:

4.3.1. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ периодични актове за изпълнени СМР.

4.4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ има следните задължения:

4.4.1. Да изпълни задачата по т.1.1 и т.1.2 от Договора, в съответствие с изискванията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Община Свищов, техническата документация и нормативната уредба.

4.4.2. Да предупреди своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при невъзможност за изпълнение на задачата, поради причини, които не могат да се вменят във вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при възникнали обстоятелства, които правят безпредметно продължаването на работата по нейното изпълнение.

4.4.3. Да поема отговорност за некачествено изпълнени СМР и отстранява недостатъците за своя сметка.

4.4.4. Да спазва правилата за безопасни и здравословни условия на труд.

4.4.5. Клаузите по Договор №94-Д-352 от 28.05.2020 г. за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Община Свищов и „КОЕВ - СД“ ООД са задължителни за ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право да превъзлага възложени с договора за подизпълнение дейности.

#### 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Отношенията между страните, които не са уредени с настоящия договор, се уреждат съгласно Закона за задълженията и договорите.

5.2. Настоящият договор се състави в три екземпляра – по един за всяка от Възложителя – Община Свищов.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
/инж. Станисла

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:  
/инж. Стефан Старирадев/