



ПРОТОКОЛ

Днес, 16.10.2019 година, от 10:00 часа, в зала №1 на административната сграда на Община Свищов Комисия, назначена със Заповед №1999-РД-01-03 от 16.10.2019 г. на Възложителя, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Станкова – Началник отдел „Обществени поръчки“

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Гинка Аразова – Началник отдел „Инвестиционна политика“

2. Мирослава Иванова – Старши експерт „Обществени поръчки“,

продължи в закрито заседание открити процедура, във връзка с чл.20, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: **„Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строителство на улици и пътища, и/или пътни съоръжения към тях на територията на Община Свищов със следните обособени позиции:**

• **Обособена позиция №1 „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строителство (ново строителство, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация) на улици и пътища, и/или пътни съоръжения към тях на територията на Община Свищов.**

Обособена позиция №2 „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строителство (ново строителство, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация) на улици и пътища, и/или пътни съоръжения към тях на територията на Община Свищов,

открита с Решение №1738-РД-01-03/10.12.2018 г., обявление от 10.12.2018 г., публикувани в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществените поръчки на 13.12.2018 г. с №00753-2018-0035, и публикувана в профила на купувача на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg, от етап разглеждане на Техническите предложения за съответствие с предварително обявените условия на допуснатите участници, при спазване на мотивите в Решение №668 от 06.06.2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията в частта по Обособена позиция №1.

Комисията започна работа с попълване и представяне на Декларация по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

I. Комисията констатира, че за Обособена позиция №1 е подадена оферта от „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, която отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор; Техническото предложение е изготвено в съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя (предложен срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности: 60 (словом: *шестдесет*) календарни дни) и е допусната до отваряне на Ценовото предложение за обособена позиция №1.

II. Комисията продължи своята работа с разглеждане на Техническото предложение по Обособена позиция №1 на участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД.

Комисията установи, че Участникът е приложил Техническо предложение по образец съдържащо:

1. Строителна програма за организация и изпълнение на предмета на договора - описана в Приложение №1 към техническо предложение, включваща:

Описание на обхвата и дейностите, съобразно виждането му за изпълнението на предмета на поръчката; описание на видовете СМР и предлаганата технология на изпълнението на видовете СМР и

Настоящата процедура се провежда по правилата на Закона за обществените поръчки (в сила до 01.03.2019 г., съгл. §131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ бр. 86 от 18.10.2018 г.) и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ бр.28, от 8 април 2016 г., съгл. §131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ бр. 86, от 18.10.2018 г.). В настоящият Протокол (Доклад/Решение) използваните аббревиатури – ЗОП и ППЗОП да се считат, че препращат към конкретните разпоредби на посочените нормативни актове в сила до 01.03.2019 г., съгл. §131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ, бр.86 от 18.10.2018 г.)

тяхната последователност на изпълнение; организация и подход на изпълнение на поръчката. Представил е описание на координацията, субординацията, комуникацията, управление на екипите, обмен на информацията, разпределение на дейностите и отговорностите на длъжностните лица при изпълнение СМР и реализиране на договора, предложени са дейности и мерки за осигуряване на безопасни условия на труд, както и мотиви за последователността на изпълнение на СМР.

Технологична последователност на строителните процеси

Описание на обхвата и дейностите за изпълнение предмета на поръчката. Участникът е разделил изпълнението на три етапа – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически“; Изпълнение на СМР въз основа на Проекта и осъществяване на авторски надзор; Предаване на обекта и подписване на Окончателен протокол за изпълнение на СМР.

Етап I - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически“. В този етап е обособил подетапи за изготвянето на инвестиционния проект, като е описал основните дейности свързани с изработването на техническия проект.

Етап II – Изпълнение на строително-монтажни работи, въз основа на Проекта, включително необходимите лабораторни проби и Авторски надзор. Посочено, е че основен приоритет в политиката при изпълнение на строителния процес ще бъде грижата за задоволяване на изискванията на Възложителя. Изпълнението на поръчката Дружеството ще извърши със собствени ръководен и изпълнителен състав, строителна механизация и автотранспорт, включително Акредитирана собствена лаборатория за извършване на задължителни лабораторни изследвания. Описани са накратко задълженията и отговорностите, които поема за изпълнение на възложените работи и изпълнението на авторски надзор.

✓ **Първи подетап – подготвителни работи.** Организация и доставките на материалите, технически и човешки ресурс; временно строителство.

✓ **Втори подетап – дейности по изпълнението на СМР,** вкл. лабораторни проби и изпитвания. Посочено е дружеството ще приложи комплекс от методи, организационни мероприятия и технологични правила и норми, с които ще постигне основната цел, а именно успешно и качествено изпълнение на СМР и срочност в изпълнението. Представени са видовете строително-монтажни работи, определени от Възложителят.

-В таблица е посочено разпределението на необходимите ресурси за изпълнение на отделните видове дейности, екип/работни звена, изпълнителски състав, механизация автотранспорт.

-Относно последователността на изпълнение на СМР са се позовавали на опита който имат и са изброили дейностите, необходими за СМР за улични и пътни настилки; тротоарни настилки; пътни съоръжения и техните принадлежности; просветляване; допълнителни работи; аварийни работи водопроводи. Описани са нормативните документи, които ще спазват.

-Организация на дейностите с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници – представени са начините за разпределение на дейностите и отговорностите между специалистите; комуникация с възложителя и други заинтересовани страни и лица; разпределение на дейностите и отговорностите между ръководителя на проекта; Техническия ръководител; Специалиста по контрол на качеството и Специалиста – Координатор по ЗБУТ. Описани са мерки и дейности за осигуряване на безопасна работа с техниката и работното оборудване, лични предпазни средства, оказване на първа помощ, инструкции за безопасна работа. Описано е как ще се извършва доставката на материалите.

Предложени са дейности и мерки, свързани с опазване на околната среда, мерки за контрол с цел осигуряване на качество. Описани са системи и мерки за осигуряване на качество.

Управление на риска – Разгледани са рисковете дефинирани от Възложителя.

Етап III – Предаване на обекта и подписване на окончателен протокол за изпълнените СМР. Посочени са накратко инспекцията и тестовите за доказване на качеството и нормативните документи на българското законодателство за изпълнение на дейностите предвидени от Възложителят.

Управление на риска – описание на дейности за мониторинг и управление на риска; оценка на

риска; описание на рисковете, които могат да възникнат при изпълнението; мерки за предотвратяване на настъпването на риска и мерки за преодоляване на последиците; организация на персонала и връзки в екипа за управление на риска.

2. Срок за изпълнение:

2.1. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности е: 20 (словом: двадесет) календарни дни.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности започва да тече от денят следващ получаване на Възлагателно писмо от Възложителят.

2.2. Срокът за проектиране е 30 (словом: Тридесет) календарни дни, след получаване на възлагателно писмо от Възложителят.

3. Списък на основните строителни продукти/материали и оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнението на обществената поръчка, придружени с документи съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда на влягане на строителни продукти в строежите на Република България, съгласно изискванията на Възложителя.

4. Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по предмета на поръчката са, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти по чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, регламентирани в цитираните нормативни актове.

5. Декларира, че е запознат и приема условията в проекта на договора в настоящата обществена поръчка – открита процедура.

6. Декларира, че с подаването на настоящата оферта, направените предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 10 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

7. Декларира, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

8. Декларира, че изпълнението на строително-монтажните работи и дейности ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство и всички други закони, правилници и нормативни актове, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер;

- Техническа спецификация на АПИ от 2014 година

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- В строежа ще се влягат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл. 169 а от ЗУТ.

9. Задължава се при сключването на договор за възлагане на обществена поръчка да представи Застраховка „Професионална отговорност на строителя“, покриваща материални вреди върху строителния обект, строителните материали и оборудване на строителната площадка, настъпили по време на строителството.

Участникът е приложил Декларация по конфиденциалност по чл.102 от ЗОП.

Поради обстоятелството, че Техническото предложение на участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД е изготвено в съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията единодушно реши следното:

Участникът „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД да бъде допуснат до оценка на Техническото предложение.

III. Комисията продължи своята работа с оценка на Техническите предложения по Обособена позиция №1 на допуснатите участници.

Съгласно документация за участие в процедурата икономически най-изгодната оферта за участие в настоящата поръчка ще бъде определена въз основа на критерий „Оптимално съотношение качество/цена“ въз основа на: **Цена и качествени показатели.**

Оценката по показателя срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности се определя по следната формула: $KO2 = KO2_{min} * 40 / KO2_y$, където:

$KO2$ - е оценка на срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности

$KO2_{min}$ - е най-краткият предложен срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности в календарни дни

$KO2_y$ - е предложеният срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности в календарни дни от съответния участник

Стойността на получената оценка на срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности ($KO2$) се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Комисията представя оценката по показател – ($KO2$) - **Срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности** на допуснатите участници за обособена позиция №1, както следва:

Участници	($KO2$) Срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности	Брой точки
„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД	20 календарни дни	40
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД	60 календарни дни	13,33

На етап разглеждане на Техническите предложения за Обособена позиция №1, комисията приключи своята работа в 12.00 часа на 16.10.2019 г., като Председателят на комисията обяви край на закритото заседание на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Станкова – Началник отдел „Обществени поръчки“

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Гинка Аразова – Началник отдел „Инвестиционна политика“

2. Мирослава Иванова – Старши експерт „Обществени поръчки“

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4 и следващите го от Регламент (ЕС) 2016/679.