



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00753 Поделение: Община Свищов Изходящ номер: 12-00- <u>289</u> от дата 05/02/2019 Коментар на възложителя: Предмет на обществената поръчка: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.166, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. СВИЩОВ В ОБХВАТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.036-0001“, с номер 00753-2017-0012.
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Свищов		Национален регистрационен номер: 000133965	
Пощенски адрес: ул. Цанко Церковски №2			
Град: Свищов	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5250	Държава: BG
Лице за контакт: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП		Телефон: 0631 68111	
Електронна поща: op@svishtov.bg		Факс: 0631 60504	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.svishtov.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=135			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		☐ Публичноправна организация	
☐ Национална агенция/служба		☐ Европейска институция/агенция или международна организация	
☒ Регионален или местен орган		☐ Друг тип: _____	
☐ Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
☒ Обществени услуги		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
☐ Отбрана		☐ Социална закрила	
☐ Обществен ред и сигурност		☐ Отдых, култура и вероизповедание	
☐ Околна среда		☐ Образование	
☐ Икономически и финансови дейности		☐ Друга дейност: _____	
☐ Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		☐ Железопътни услуги	

☐ Електрическа енергия	☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☐ Строителство	☐ Доставки ☒ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 200-РД-01-03 от 28/02/2017 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00753-2017-0012(pppppp-uuuu-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката Изпълнителят следва да извърши оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражни строителен надзор съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ на обект: „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект BG16RFOP001-1.036-0001“. Дейностите включват: • Оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията по чл.142, ал.5 от ЗУТ на изготвения инвестиционен проект във фаза технически за обекта; • Упражняване на строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за обекта, както и оказване на експертна подкрепа на възложителя до въвеждането и в експлоатация; • Изготвяне и предаване на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; • Изготвяне на техническия паспорт на строежа след извършване на предвидените СМР, съгласно Наредба №5 от 28 декември 2006 година за техническите паспорти на строежите; • След подписване на Констативен акт обр. 15, представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Внасяне на окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия и съдействие за въвеждане на обекта в експлоатация.	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 94-Д-507 от 01/06/2017 дд/мм/гггг	
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система	
III.3) Изпълнител по договора	
Официално наименование: „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД	Национален регистрационен номер: 131456138
Пощенски адрес: ул. Ралевица № 98, ет. 1	
Град:	код NUTS: Пощенски код: Държава:

София	BG411	1000	BG
Електронна поща: expert.dis@gmail.com		Телефон: 02 9802299	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 9862236	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНС. ДЕЙНОСТ СЪГЛ. ЧЛ.166, АЛ.1 ОТ ЗУТ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПР.И КАНАЛ. МРЕЖА НА ГР. СВИЩОВ В ОБХВАТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.036-0001“.			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 01/06/2017 дд/мм/гггг крайна дата 21/12/2018 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 2795.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да ☐ Не ☒
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 21/12/2018 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			Да ☐ Не ☒
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок			Да ☒ Не ☐
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): (Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем			Да ☒ Не ☐
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): 			

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):	
Стойност без ДДС:	2795.00
Разменен курс към BGN:	Валута: BGN
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☐ Не ☒	
☐ от изпълнителя	Размер: _____ Валута: _____
☐ от възложителя	Размер: _____ Валута: _____
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):	

(Кратко описание на причините за неустойките)	
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)	
Окончателното плащане по Договор №94-Д-507 от 01.06.2017 г. е извършено на 01.02.2019 година.	
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация	
Дата: 05/02/2019 дд/мм/гггг	
VII: Възложител:	Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
VII.1) Трите имена (п	
инж. Пламен Стефан	
VII.2) Длъжност:	
Зам.-Кмет "БИП" *	иошен със Заповед №171-РД-01-
03/21.02.2017 год	на д-ма на Община Свищов