



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Лере 4

e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg

интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00753

Поделение: Община Свищов

Изходящ номер: 12-00-..... от дата 09/05/2019

Коментар на възложителя:

Предмет на обществената поръчка: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с реализиране на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов" със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в следните жилищни сгради в град Свищов: ул. "Петър Парчевич" №13, ул.Патриарх Евтимий" №16 и ул. "Хаджи Димитър" №13";

Обособена позиция № 2: "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в следните жилищни сгради в град Свищов: ул. "Граф Игнатиев" №5, ул. "Григор Стоянов" №4 и ул. "Григор Стоянов" №8";

Обособена позиция № 3: "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в следните жилищни сгради в град Свищов: ул. "Цанко Церковски" №5, ул. "К. Д. Аврамов" №2 и ул. "Генерал П. Киселов" №2";

Обособена позиция № 4: "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в следните жилищни сгради в град Свищов: ул. "Черни връх" №22, ул. "Патриарх Евтимий" № 4А и ул. "Черни връх" №11";

Обособена позиция № 5: "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в следните жилищни сгради в град Свищов: ул. "Трети март" № 69 и ул. "Генерал Йолшин" №1";

Обособена позиция № 6: "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в следните жилищни сгради в град Свищов: ул. "Неофит Бозвели" №17, ул. "Иваница Данчев" №2 и ул. "Хаджи Димитър" №10", с номер 00753-2018-0011.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Свищов

Национален регистрационен номер:

000133965

Пощенски адрес:

ул. Цанко Церковски №2

Град:

Свищов

код NUTS:

BG321

Пощенски код:

5250

Държава:

BG

Лице за контакт:

Даниела Станкова - Нач. отдел ОП,
Мирослава Иванова - ст. експерт ОП

Телефон:

0631 68111

Електронна поща:

op@svishtov.bg

Факс:

0631 60504

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.svishtov.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=188>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения ☐ Национална агенция/служба ☒ Регионален или местен орган ☐ Регионална или местна агенция/служба	☐ Публичноправна организация ☐ Европейска институция/агенция или международна организация ☐ Друг тип: _____
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител) ☒ Обществени услуги ☐ Отбрана ☐ Обществен ред и сигурност ☐ Околна среда ☐ Икономически и финансови дейности ☐ Здравеопазване	
☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура ☐ Социална закрила ☐ Отдых, култура и вероизповедание ☐ Образование ☐ Друга дейност: _____	
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител) ☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия ☐ Електрическа енергия ☐ Добив на газ или нефт ☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива ☐ Вода ☐ Пощенски услуги	
☐ Железопътни услуги ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги ☐ Пристанищни дейности ☐ Летищни дейности ☐ Друга дейност: _____	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 289-РД-01-03 от 21/03/2018 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00753-2018-0011(nnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката а. Изработване на инвестиционни проекти във фаза работен за внедряване на най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига минимум клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба №7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради и при спазване на пакета от енергоспестяващи мерки (ЕСМ), предложени в техническото и енергийното обследване на следните жилищни сгради в град Свищов: ул. "Черни връх" №22, ул. "Патриарх Евтимий" № 4А и ул. "Черни връх" №11"; б. Извършване на строително-монтажните работи и дейности на следните жилищни сгради в град Свищов: ул. "Черни връх" №22, ул. "Патриарх Евтимий" № 4А и ул. "Черни връх" №11" съгласно изготвените от Изпълнителя, съгласувани и одобрени по съответния ред работни инвестиционни проекти; с. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строителните и монтажните работи на обектите в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 94-Д-623 от 13/07/2018 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Маридел-2012 ЕООД		Национален регистрационен номер: 202082418	
Пощенски адрес: ул. Асеновска № 7			
Град: Етрополе	код NUTS: BG412	Пощенски код: 2180	Държава: BG
Електронна поща: maridel_etropole@abv.bg		Телефон: 0889 239734	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0889 239734	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в следните жилищни сгради в град Свищов: ул. "Черни връх" №22, ул. "Патриарх Евтимий" № 4А и ул. "Черни връх" №11			
III.6) Срок на изпълнение			
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)			
или			
начална дата 10/09/2018 дд/мм/гггг			
крайна дата 25/02/2019 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:		377270.00	Валута: BGN
Разменен курс към BGN:			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да ☒ Не ☐
Финансирането е 100 % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

☒ договорът е изпълнен ☐ договорът е предсрочно прекратен ☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение ☐ договорът е унищожен			
IV.1) Дата на приключване:			
25/02/2019 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен			Да ☐ Не ☒
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

377270.00

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа ☐ Не ☒☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Забележка:

1. Съгласно т. 2.1. от Договора, срокът за изпълнение е от деня следващ получаването на Възлагателно писмо, получено от Изпълнителя на 10.09.2019 г.

2. Съгласно т. 2.1.2. от договора, срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протоколи обр. 2 от Наредба № 3/2003 г., които са от 27.11.2018 г.

3. Удостоверенията за въвеждане в експлоатация на всичките жилищни сгради са от 25.02.2019 г.

4. Окончателното плащане по Договор №94-Д-623 от 13.07.2018 г. е извършено на 30.04.2019 г.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 09/05/2019

VII: Възложител**VII.1) Трите имена**

инж. Пламен

VII.2) Длъжност

Зам.-кмет "Б

03/06.03.2018 год. на Кмета на Община Свищов

със Заповед №212-РД-01-

Заличаване на основани чл. 2 от 33ЛД